

Соглашение
о реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

Муниципальное образование – Ершичский район Смоленской области
(наименование муниципального образования Смоленской области)

«14» сентября 2020 г.
(дата заключения соглашения)

№ 11
(номер соглашения)

Департамент Смоленской области по образованию и науке, осуществляющий функции регионального оператора проекта «Успех каждого ребенка» (далее – региональный проект), обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – федеральный проект), а также – целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование» (далее – национальный проект), именуемый в дальнейшем «Региональный оператор проекта» (распоряжение Администрации Смоленской области от «31» января 2019 № 105-р/адм «Об утверждении состава кураторов и руководителей региональных проектов»), в лице Хомутовой Виты Михайловны, начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 30.12.2016, с одной стороны, и Администрация муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, именуемый в дальнейшем «Участник регионального проекта», в лице И. п. Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской области Пахоменкова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, утвержденного решением Ершичского районного Совета депутатов от 22.06.2005 № 38, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального и регионального проектов в части мероприятий, реализуемых в Смоленской области и (или) муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области.

II. Обязанности Сторон

2.1. Региональный оператор проекта обеспечивает:

- 2.1.1. реализацию мероприятий в рамках регионального проекта;
- 2.1.2. разработку пакета нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию регионального проекта;
- 2.1.3. инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических, кадровых, программно-методических ресурсов, исходя из приоритетов социально-экономического развития региона;
- 2.1.4. порядок и правила внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- 2.1.5. информационную поддержку Участников регионального проекта.

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

- 2.2.1. выполнение мероприятий в рамках реализации «дорожных карт» регионального проекта в соответствии с установленными контрольными сроками;
- 2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м) муниципального образования, в которой(ых) определены значения показателей (задачи, результаты) регионального проекта в муниципальном образовании, соответствующие значениям показателей, определенным в приложении «Показатели регионального проекта в муниципальном образовании» к настоящему Соглашению.

2.2.3. достижение значений показателей (выполнение задач, результатов) регионального проекта в муниципальном образовании, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. проведение (не менее одного раз в 3 года, начиная с 2020 года) инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме;

2.2.5. направление не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов о реализации регионального проекта в муниципальном образовании в адрес, определенный Региональным оператором проекта;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта;

2.2.7. выполнение иных обязательств:

- предоставление оперативной аналитической информации по запросам Департамента Смоленской области по образованию и науке, Регионального модельного центра дополнительного образования детей;

- использование отсылки на национальный проект при реализации мероприятий национального проекта и размещении материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.

III.Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

IV.Заключительные положения

Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

V.Подписи Сторон

Департамент
образования и науке



/ В.М. Хомутова

области по

Администрация муниципального
образования – Ершичский район
Смоленской области



М. М. Пахоменков
инициалы, фамилия

Приложение
к Соглашению
№ 11 от 14.02.2020

Показатели регионального проекта в муниципальном образовании

Наименование муниципального образования: Ершичский район

Наименование федерального проекта: «Успех каждого ребенка»

Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»

Наименование показателя (задача, результат)	Единица измерения, наименование	Значение показателей по годам реализации проекта				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	85	85	85	85	85
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности	процент	23	23	23	23	23
Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей	единицы	1	1	1	1	1
Внедрение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	единицы	0	1	1	1	1
Доля детей, охваченных системой персонализированного финансирования дополнительного образования детей	процент	0	25	25	25	25
Обеспечение работы в Навигаторе дополнительного образования детей	да/нет	да	да	да	да	да
Количество разработанных и внедренных разновозрастных (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования	единиц	не менее 1	не менее 1	не менее 2	не менее 2	не менее 3
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры,	единиц	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 2	не менее 2

общественных организаций и предприятий реального сектора экономики	единиц	не менее 1	не менее 1	не менее 2	не менее 2	не менее 3
Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей	единиц	0	0	0	0	0
Количество заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников	единиц	0	0	0	0	0
Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»	процент	100	100	100	100	100
Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации регионального:						
- педагогические работники	процент	100	100	100	100	100
- руководители	процент	100	100	100	100	100
- привлекаемые специалисты – практики (наставники), а также студенты, аспиранты, не имеющие педагогического образования	процент	100	100	100	100	100
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий ¹	процент	46	52	58	64	70
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом:						
- ремонт спортивных залов	единиц	0	0	0	0	0
- создание школьных спортивных клубов	единиц	0	0	0	0	0
- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений	единиц	0	0	0	0	0

¹ от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья